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MASURA 322 
 

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV  
(pentru proiecte fara lucrari de constructii-montaj) 

 
 
1. Date generale 

 
1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa) 
1.2 Denumirea investiţiei 
1.3 Elaborator (coordonate de identificare) 
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea 
amplasamentului) 
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi 
oportunităţii investitiei 
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică 
 
2.  Date privind forţa de muncă si managementul proiectului 

 
Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – 
relevante pentru proiect 

Intreprinderea Functia avuta si 
principalele indatoriri 

Perioada 

   
   

 
2.1 Total personal,                      ……………………….. 
din care personal de execuţie ………………………..        
 
2.2 Locuri de muncă nou-create ……………………….. 
 
 3 Devizele investiţiei, in conformitate cu preverile HG 28/09.01.2008.  
 
4. Finanţarea investiţiei 

 
Din valoarea totală a investiţiei de ……………..…..mii RON, sursele de 
finantare propuse sunt: 
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele 
prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat 
pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data 
intocmirii memoriului justificativ. 
 
 
 
 
 

http://www.ecb.int/index.html
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Curs  Euro / RON  …………..din data de……..…. 

  Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli 
neeligibile Total  

 RON Euro RON Euro RON Euro 
Ajutor public 
nerambursabil      
Cofinantare privata, din 
care:       
    - autofinantare       
    - imprumuturi       
Buget local       
TOTAL PROIECT       
 
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
5.1 Valoarea totală: ………..................................……….. 
5.2 Durata de realizare (luni): ……………………………… 
5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati: 

      
RON 

Indicatori Luna 1 Luna 2 … Luna n Total 
Activitatea 1 Valoare     
Activitatea 2      
….  …    
Activitatea n    Valoare  

Total 
Suma 

(luna 1) 
Suma 

(luna 2) 
 Suma 

(luna n) 
… 

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a 
planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu 
APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice 
realizarii investitiilor de acest gen. 
 
 


	Total

